

COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE CITTA' METROPOLITANA

PROGETTO DEFINITIVO Manutenzione straordinaria messa in sicurezza dei solai della Scuola Media

NOVEMBRE 2019

PROGETTO DEFINITIVO QUADRO ECONOMICO INTERVENTO Scuola Media "Nino Costa"

PROGETTISTA Dott. Ing. Daniele SUCCO

v. Demetrio Cosola 40 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel./fax: 349/3122063 - e-mail: danielesucco@gmail.com

Iscri. Albo degli Ingegneri di Torino n° 8214Y

PROGETTISTA

DIRETTORE LAVORI

DITTA APPALTATRICE

committente **COMUNE DI SAN GIUSTO**
 località **SCUOLA MEDIA**
 oggetto **MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA MEDIA**

MESSA IN SICUREZZA SOLAI MEDIE

finanziamento Ministero dell'Interno

QUADRO ECONOMICO

ai sensi dell'art.16 e 178 del DPR 207/2010 - Regolamento sui LLPP		TOTALI
		Euro
A- AMMONTARE DELL'APPALTO		
a1. importi a base d'asta		
A CORPO		7.998,50 €
a2. in economia (escluso appalto) ponteggio		2.196,00 €
B- A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b1. LAVORI PREVISTI, esclusi dall'appalto		
b2. RILIEVI		0,00 €
b3. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		0,00 €
b4. IMPREVISTI & ACCORDI BONARI		424,09 €
b5. ACCANTONAMENTO liti/arbitraggi		119,98 €
b6. art.113 del D. Lgs n°50/2016		€
b7. SPESE tecniche		
PROGETTAZIONE INTEGRALE	1.577,68	€
Dlgs 81/2008 progettazione		
CNPAIA 4%	63,11	1.640,79 €
b8. SPESE per consulenza o supporto		
b9. SPESE per commissioni giudicatrici		
b10. SPESE per pubblicità e/o opere artistiche		
PUBBLICITA' del bando		
opere artistiche ex L.237/60		
b11. SPESE per accertamenti, verifiche, collaudi		0,00 €
certificato di regolare esecuzione	-	
collaudo tecnico-amministrativo	-	
collaudo statico ex L.1086/71	-	
b12. IVA		
su appalto	0,22	1.759,67 €
su spese tecniche	0,22	360,97 €
arrotondamenti		
arrotondamenti		€
TOTALE		14.500,00 €