



## **ATTIVITA' 02 - PROGETTO ESECUTIVO**

**Attività specialistiche finalizzate all'Adeguamento sismico della Palestra Comunale e dei locali Spogliatoi e servizi, situati alla Via IV Novembre n.2 nel Comune di San Giusto Canavese (TO).  
PROGETTO ESECUTIVO.**

OGGETTO DELL'ELABORATO	QUADRO ECONOMICO
SCALA	-

### **IDENTIFICATIVO ELABORATO**

CODICE COMMESSA	TIPOLOGIA ATTIVITA'	n° ATTIVITA'	TIPOLOGIA ELABORATO	VERSIONE	DATA	N° ELABORATO
045_19	PE	A02	QE	00 - Emissione	Luglio 2020	<b>09</b>
045_19	PE	A02	QE	01 - Revisione	Settembre 2020	
045_19	PE	A02	QE	02 - Revisione	Novembre 2022	
045_19	PE	A02	QE	03 - Revisione	Dicembre 2022	

### **Il Tecnico**

**Ing. Roberto SECCHI**

Ordine Ingegneri Provincia Torino

Posizione n.12950

Cod.Fisc. SCC RRT 87A09 G203Z

email: secchi@engineer.com

pec: roberto.secchi1@ingpec.eu

Telefono: 3202859881

Corso Giovanni Agnelli 118

10137 - Torino (TO)

### **Timbri e Firme**



### **Il Committente**

**Comune di San Giusto Canavese**

Provincia di Torino

**Ufficio Tecnico Comunale**

Piazza del Municipio n.1

10090 - San Giusto Canavese

**INDICE**

**1. QUADRO ECONOMICO .....2**

**1. QUADRO ECONOMICO**

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>Attività specialistiche finalizzate all'Adeguamento sismico della Palestra Comunale e dei locali Spogliatoi e servizi, situati alla Via IV Novembre n.2 nel Comune di San Giusto Canavese (TO). PROGETTO ESECUTIVO.</b>	
<b>A1) LAVORI A CORPO</b>	
01) Intervento 1a - Palestra	€ 43 950,00
02) Intervento 1b - Palestra	€ 6 448,57
03) Intervento 2a - Palestra	€ 7 880,71
04) Intervento 2b - Palestra	€ 4 307,86
05) Intervento 2c - Palestra	€ 2 682,08
06) Intervento 3 - Palestra	€ 16 769,80
07) Intervento 4 - Palestra	€ 8 511,06
08) Intervento 5a - Palestra	€ 48 241,69
09) Intervento 5b - Palestra	€ 14 123,78
10) Intervento 5c - Palestra	€ 12 175,55
11) Intervento 5d - Palestra	€ 5 413,04
12) Intervento 5e - Palestra	€ 6 747,93
13) Intervento 6-7 - Spogliatoi	€ 40 603,48
14) Intervento 8 - Spogliatoi	€ 8 977,39
15) Intervento 9 - Spogliatoi	€ 5 309,85
16) Intervento 10 - Spogliatoi	€ 2 306,41
SOMMA	€ 234 449,20
<b>A1) TOTALE LAVORI A CORPO</b>	<b>€ 234 449,20</b>
<b>A2) ONERI DI SICUREZZA</b>	
A2) Stima dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 13 586,16
<b>TOTALE LAVORI A (A1+A2)</b>	<b>€ 248 035,36</b>
<b>TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€ 234 449,20</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
1) Rilievi accertamenti indagini	€ 15 323,92
2) Imprevisti	€ 20 904,14
3) Accan. liti/arbitraggi	€ 3 720,53
4) Spese tecniche progettazione (CPNAIA com)	€ 18 149,50
5) Spese tecniche collaudo	€ 4 567,21
6) Spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 5 135,12
7) Spese tecniche indagini geologiche	€ 816,00

8) Oneri Assicurativi art 112, c. 4bis	€ 350,00
9) I.V.A. su lavori	€ 24 803,54
10) I.V.A. su ST	€ 6 306,92
11) Art. 113 cdc	€ 4 960,71
12) Spese di gara	€ 12 200,00
13) Contributo autorità D.163/15	€ 225,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)</b>	<b>€ 117 462,59</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>	<b>€ 365 497,95</b>

Torino, Dicembre 2022

Il Tecnico incaricato

