



- #### INTERVENTI IN PROGETTO
- 01.A: N.192 Collegamenti trave - tegolo, allineamenti intermedi;
 - 01.B: N.48 Collegamenti trave - tegolo, allineamenti di bordo;
 - 02.A: N.8 Collegamenti trave - pilastro, allineamenti intermedi;
 - 02.B: N.2 Collegamenti trave perimetrale - pilastro centrale, allineamenti di bordo;
 - 02.C: N.4 Collegamenti trave perimetrale - pilastro d'angolo, allineamenti di bordo;
 - 03: N.4 Collegamenti trave perimetrale - timpano;
 - 04: Ampliamento giunto lato pensilina in c.a., L=25m;
 - 05.A: N.8 Rinforzi dei plinti a bicchiere, elementi centrali lati Nord e Sud;
 - 05.B: N.2 Rinforzi dei plinti a bicchiere, elementi d'angolo lato Est;
 - 05.C: N.2 Rinforzi dei plinti a bicchiere, elementi d'angolo lato Ovest;
 - 05.D: N.1 Rinforzi dei plinti a bicchiere, elemento centrale lato Ovest;
 - 05.E: N.1 Rinforzi dei plinti a bicchiere, elemento centrale lato Est;
 - 06: N.2 Rinforzi dei pilastri d'angolo, spogliatoi lato Ovest;
 - 07: N.2 Rinforzi delle fondazioni dei pilastri d'angolo, spogliatoi lato Ovest;
 - 08: Collegamento alla base dei setti, spogliatoi lato Est;
 - 09: Collegamento copertura - setti in c.a., L=13.40m;
 - 10: Riduzione martellamento lato palestra.

- #### NOTE GENERALI
1. Tutte le quote dovranno essere verificate in sito prima dell'inizio dei lavori;
 2. Rientra tra gli oneri dell'impresa esecutrice il rilievo di tutte le possibili interferenze di carattere impiantistico ed architettonico con le opere in oggetto;
 3. Prevedere pazometrie preventive per l'individuazione esatta delle armature (staffe e correnti) prima di procedere all'esecuzione delle perforazioni;
 4. Qualora vengano riscontrate situazioni particolari (interferenze, inaccessibilità ai luoghi, etc.), è onere dell'impresa fornire tempestiva comunicazione all'ufficio DL e procedere all'esecuzione di un rilievo geometrico dello stato di fatto. L'impresa potrà proporre una soluzione alternativa da sottoporre ad approvazione da parte del direttore dei lavori.

COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE
 Città Metropolitana di Torino
 Regione Piemonte

ATTIVITA' 02 - PROGETTO ESECUTIVO

Attività specialistiche finalizzate all'Adeguamento sismico della Palestra Comunale e dei locali Spogliatoi e servizi, situati alla Via IV Novembre n.2 nel Comune di San Giusto Canavese (TO). **PROGETTO ESECUTIVO.**

OGGETTO DELL'ELABORATO	INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO
SCALA	1:100 - 1:500

IDENTIFICATIVO ELABORATO						
CODICE COMMESSA	TIPOLOGIA ATTIVITA'	N° ATTIVITA'	TIPOLOGIA ELABORATO	VERSIONE	DATA	N° ELABORATO
045_19	PE	A02	PL	00 - Emissione	Luglio 2020	17

Il Tecnico

Ing. Roberto SECCHI
 Ordine Ingegneri Provincia Torino
 Posizione n.12950
 Cod.Fisc. SCC RRT 87A09 G203Z
 email: secchi@engineer.com
 pec: roberto.secchi1@ingpec.eu
 Telefono: 3202859881
 Corso Giovanni Agnelli 118
 10137 - Torino (TO)

Timbri e Firme

Il Committente

Comune di San Giusto Canavese
 Provincia di Torino
 Ufficio Tecnico Comunale
 Piazza del Municipio n.1
 10090 - San Giusto Canavese