



Comune di SAN GIUSTO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

QUADRO ECONOMICO

LAVORI
PROGETTO MANUTENZIONE STRADE 2022 - ASFALTATURE VARIE -

COMMITTENTE
IMPRESA

COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE

CONTRATTO
N° Repertorio
Registrato il
presso
al n.
Mod.
Volume
Foglio

del

PROGETTISTA

BERTOLINO geom Pierluca

IL TECNICO



Data

26/09/2022



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €
1. Lavori a Misura	-	-
2 .Lavori a Corpo	-	14.832,29
3. Sicurezza a Corpo soggetta a ribasso	-	144,60
4. Sicurezza a Misura soggetta a ribasso	-	-
5. Lavori in economia	-	-
6. Incidenza della Manodopera	-	4.297,08
TOTALE A) LAVORI		14.976,89
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
1. SPESE DIVERSE		156,38
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	-	-
1.2 Maggiori lavori imprevisi 0,00% Lavori	-	-
1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto	-	-
1.4 Incremento del prezzo chiuso	-	-
1.5 Spese per commissioni giudicatrici	-	-
1.6 Spese per opere d'arte (max 2% importo a base d'asta)	-	-
1.7 Lavori Imprevisti ed indifferibili e urgenti che si rendano necessari in corso d'opera	-	156,38
2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		-
2.1 Indagini geologiche	-	-
2.2 Rilievi topografici	-	-
2.3 Rilievi sotto servizi	-	-
2.4 Altro	-	-
3. SPESE ANALISI E COLLAUDI		-
3.1 Analisi di laboratorio	-	-
3.2 Collaudo statico	-	-
3.3 Collaudo tecnico-amministrativo	-	-
3.4 Altro	-	-
4. SPESE TECNICHE		1.571,81
4.1 Progettazione	-	-
4.1 Progettazione	-	-
4.1.1 Progettazione, direzione e contabilità	-	1.496,96
4.1.2 Cassa previdenza Geometri 5%	-	74,85
4.2 Fondo incentivante	-	-
4.3 Progettazione strutturale	-	-
4.4 Progettazione impianti	-	-
4.5 Direzione dei lavori	-	-
4.6 Contabilità	-	-
4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	-	-
4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	-	-
5. ACQUISIZIONE AREE		-
5.1 Espropriazione terreni	-	-
5.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti	-	-
5.3 Altro	-	-
6. OCCUPAZIONE AREE		-
6.1 Espropriazione terreni	-	-
6.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti	-	-
7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		-
7.1 Alla rete di energia elettrica	-	-
7.2 Alla rete telefonica	-	-
8. ALTRE SOMME		-
TOTALE B)	-	1.728,19
9. I.V.A.		3.294,92
9.1 I.V.A. 22 % su A) LAVORI		3.294,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		5.023,11
TOTALE QUADRO ECONOMICO		20.000,00