

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE

Efficientamento energetico della scuola primaria  
mediante installazione di impianto fotovoltaico in copertura

Progetto definitivo-esecutivo  
(art. 23 - D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.)

COMMITTENTE: Comune di San Giusto Canavese

PROGETTO: Ing. A. Rostagno

TITOLO TAVOLA: Quadro economico di spesa

DATA:  
Maggio 2022

SCALA:

TAVOLA:

**1.2**

REVISIONE:  
01

COLLABORATORI: P.I. M. ZENERINO

	Designazione delle diverse categorie di lavori	Importo [€]
<b>A</b>		
<b>A.1</b>	Importo Lavori - Opere Edili, serramenti, strutture collegamento, compartimentazioni	€ 32.450,89
	<b>Totale Importo Lavori soggetti a ribasso</b>	<b>€ 32.450,89</b>
S1	Oneri per la sicurezza (ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) - <b>NON</b> soggetti a ribasso	€ 966,72
S2	Oneri per la sicurezza derivanti da attività di prevenzione e protezione Anti-COVID-19 - <b>NON</b> soggetti a ribasso	€ 82,39
	<b>Totale Oneri Sicurezza NON soggetti a Ribasso</b>	<b>€ 1.049,11</b>
	<b>IMPORTO di CONTRATTO:</b>	<b>€ 33.500,00</b>
<b>G</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
	<b>IVA su importo lavori 10%</b>	€ 3.350,00
G.1	Spese tecniche relative a: direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, collaudo tecnico amministrativo e statico, compreso INARCASSA 4% e IVA 22%	€ 7.416,11
G.2	INARCASSA 4%	€ 296,64
G.3	IVA 22%	€ 1.696,81
G.4	Accantonamento art. 113 D,Lgs 50/2016	€ 670,00
G.5	Somme a disposizione per accordo bonario (3%)	€ 1.005,00
G6	Somma per imprevisti e lavori in economia	€ 1.565,44
	Somme accantonate da RIBASSO d'ASTA e IVA 10%	<b>€ 16.000,00</b>
	<b>TOTALE:</b>	<b>€ 49.500,00</b>